

PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI BIAYA
Nomor : 08/BAKTNB-MasamBalau/DPSDA/IV/2026

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN DI. MASAM BALAU
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Di. Masam Balau, telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya dilakukan terhadap Penyedia Jasa :

Nama Penyedia Jasa : CV. ALFATH MEGA KARYA
Alamat : Jl Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Blok D4/2 Palembang

2. Adapun hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kesepakatan
1.	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Penyedia telah membuat jadwal pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diminta di dalam dokumen Pengadaan Langsung.
2.	Personil dan Peralatan	Personil dan Peralatan yang diajukan Penyedia Jasa telah memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

3. Adapun hasil Negosiasi Biaya :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Perkiraan Sendiri		CV. ALFATH MEGA KARYA		Harga Negosiasi	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN								
1	Penaukuran dan Pemasangan Bowlsank	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2	Sewa Barak Kerja / Gudang	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00	3.985.000,00
3	Gambar Kerja	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00
4	Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
5	Pembersihan dan Pengeringan	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA								
1	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	1,00	ls	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
III	PEKERJAAN REHAB SALURAN								
1	Pekerjaan Galian Tanah	96,90	m³	62.200,00	6.027.180,00	61.570,00	5.966.133,00	61.570,00	5.966.133,00
2	Pekerjaan Beton f'c' 15 Mpa	51,15	m³	1.702.350,00	87.075.202,50	1.699.580,00	86.933.517,00	1.699.580,00	86.933.517,00
3	Tulangan besi beton	1.970,95	Kg	26.770,00	52.762.331,50	26.760,00	52.742.622,00	26.760,00	52.742.622,00
4	Urugan Tanah Kembali	23,55	m³	51.360,00	1.209.528,00	50.810,00	1.196.575,50	50.810,00	1.196.575,50
5	Bekisting	225,10	m²	67.520,00	15.198.752,00	67.260,00	15.140.226,00	67.260,00	15.140.226,00
6	Bongkar Bekisting	225,10	m²	4.410,00	992.691,00	4.370,00	983.687,00	4.370,00	983.687,00
	Jumlah				180.180.685,00		179.770.760,50		179.670.760,50
	PPN (11%)				19.819.875,35		19.774.783,66		19.763.783,66
	Jumlah Total				200.000.560,35		199.545.544,16		199.434.544,16
	Pembulatan				200.000.000,00		199.545.544,16		199.434.544,16

4. Sesuai dengan hasil klarifikasi dan negosiasi ini maka dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung disepakati berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya, Nilai Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Di. Masam Balau sebesar Rp. 199.434.544,16 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat koma enam belas rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV. ALFATH MEGA KARYA

Mardoyok
Direktur

Pejabat Pengadaan Langsung,
Bidang Konstruksi Dinas PSDA Prov Sumsel,


R.A. Afriansyah, SE
NIP. 19790407 200801 1 003